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UGOVOR O JEDNOSTAVNO] NABAVCI

Ovaj ugovor zakljucen je izmedu:

Narutioca Glavni grad Podgorica sa sjediftem u Podgorici, ulica Njegoseva br. 13, PIB:
02019710, koga zastupa gradonacelnica dr Olivera Injac (u daljem tekstu: Naruéilac)

i

Ponudala “Marting Project” d.o.o. sa sjediitem u Podgorici, ulica Slovacka br. bb, PIB:
03569271, koga zastupa izvréni direktor Vukasin Radoji¢ié (u daljem tekstu: Izvrdilac).

OSNOV UGOVORA:
Clan 1.
Ponuda ponudaca “Marting Project” d.o.o. Podgorica za pruZanje usluge struénog nadzora nad
izvodenjem radova na sistemu grijanja i hladenja na objektu "Stari graficki" br. 17-019/23-1534 od
07.09.2023. godine.

CIJENA I NACIN PLACANJA
Clan 2.

Ukupna cijena za usluge navedene u ¢lanu 1 ovog Ugovora iznosi 4.100,00 eura bez pdv-a
(iznos pdv-a 861,00 eura).

Narudilac se obavezuje da ée plaéanje izvrsiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakrure
za izviSenu uslugu, po ovjerenoj okoncanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana dostavljanja
ovjerene okoncane situacije.

ROK
Clan 3.

Tehnicki rok za izvodenje radova je 30 kalendarskih dana dana od dana uvodenja Izvodada u

pc)sao.

Naruéilac se obavezuje da:

® blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvrsioca o danu pocetka izvodenja pripremnih
radova na gradenju objekta, a najkasnije tri dana prije pocetka izvodenja ovih radova;

¢ preda IzvrSiocu dokumentaciju potrebnu za vrienje strucnog mnadzora: tehnicku
dokumentaciju po kojoj ée se izvoditi radovi, kopiju ugovora o gradjenju i prijavu gradnje (ukoliko je
primjenjivo).

® razmotri izvjestaje o viSenju stru¢nog nadzora i preduzme potrebne mjere;

® blagovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana, ovjeri dostavljene situacije i po istim

izvrsi placanje u ugovorenom roku.

Clan 4.



[zvrdilac usluga se obavezuje da ugovorene usluge struénog nadzora vedi u skladu sa
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o nacinu vrienja struénog nadzora
nad gradenjem objekata (SL. list CG br.18/18) i da u tom smislu naroéito vrsi:

® kontrolu izvodenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim
propisima;
¢ kontrolu uskladenosti radova;
* naloZi izvodacu radova da otkloni utvrdene nedostatke u roku koji mu odredi;
® duZan je da gradenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim
propisima, ako se ne otklone u roku koji je odredio izvodacu, bez odlaganja prijavi nadleznom
inspekcijskom organu;
® izvrii provjeru kvaliteta izvodenja radova;
e kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uredaja koji se ugraduju;
® provieru da li materijali, instalacije i uredaji koji se ugraduju imaju propisanu dokumentaciju
neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu;
e redovno pracenje dinamike izvodenja radova i po§tovanje ugovorenih rokova;
* kontrolu primjene mijera koje je naloZio izvodac¢u radova da preduzme u cilju otklanjanja
nedostataka pri izvodenju radova;
® kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati;
® kontrolu primjene mjera za zastitu zivotne sredine;
® definisanje faza za koje je neophodno sadiniti izvje$taj;
® davanje tehnoloskih i organizacionih uputstava izvodaéu radova i rjesavanje drugih pitanja u
vezi gradenja objekta;
® saradnju sa projektantom radi obezbjedenja detalja za nesmetano izvodenje radova;
® rjesavanje drugih pitanja u vezi gradenja objekta;
® kontrolu i ovjeru kolicina izvedenih radova (ovjera gradevinskih knjiga, privremenih i
okoncanih situacija i dr);
¢ dostavljanje redovnih nedjelinih izvjeitaja o stanju na gradiliStu, problematici i preduzetim
aktivnostima na tjesavanju problematike, uskladenosti sa dinamikom primjedbe u pogledu
kvaliteta izvodenja radova i prateCom fotodokumentacijom;
e dostavljanje redovnih mjeseénih izvjestaja o trenutnom i planiranom stepenu tehnicke i
finansijske realizacije;
® sva zapaZanja u toku vrSenja stru¢nog nadzora, nadzorni organ upisuje u gradevinski
dnevnik, potpisuje 1 ovjerava pecatom, u skladu sa Pravilnikom o naéinu vodenja i sadrZini
gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige.

Clan 5.
Izvrsilac usluga duzZan je da obezbijedi da Izvoda¢ radova:
1. izvodi radove u skladu sa revidovanim glavnim projektom;
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vtsi obiljezavanje regulacionih i gradevinskih linija, nivelacionih kota objekta, odnosno trase
na terenu, u skladu sa revidovanim glavnim projektom;

3. na gradiliftu posjeduje primjerak glavnog projekta u analognoj formi ovjeren od strane
projektanta i revidenta, Stambiljom na kojem je upisan broj, datum i potpis i pecatom na
svakom listu glavnog projekta;

4. organizuje gradili$te na nadin kojim ¢ée se obezbijediti pristup lokaciji, nesmetani saobracaj i
zastita okoline za vrijeme trajanja gradenija;

5. zaStiti stabla, Zivu ogradu i ostale zasade, koji se na osnovu posebnih ptropisa moraju ¢uvat i
zastititi tokom izvodenia gradevinskih radova,

6. obezbijedi sigurnost objekra, zatitu i zdravlje na radu zaposlenih i zadtitu okoline (susjednih
objekata i infrastrukture);

7. obezbijedi dokaz o kvalitetu izvedenih radova, odnosno ugradenih pradevinskih proizvoda,
instalacija i opreme, izdat od strane ovlaséenog lica;

8. vodi gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu;

9. obraduje gradevinski otpad nastao tokom gradenja na gradiliftu u skladu sa planom
upravljanja gradevinskim otpadom, sacinjenim u skladu sa posebnim propisima,

10. ukloni objekte privremenog karaktera koji su slugili za izvodenje radova na gradili§tu u roku
od 30 dana od dana zavrietka radova;

11. posjeduje aZuriran i od strane IzvrSioca odobten dinamicki plan za izvodenje radova, po
kojem je Izvodac u obavezi da izvodi radove;

12. vodi gradevinski dnevnik za objekat u cjelini i posebne gradevinske dnevnike za pojedinacne
faze izvodenja radova;

Ukoliko Izvrsilac konstatuje da Izvodad ne ispunjava obaveze iz ovog ¢lana Ugovora, dufan je da
definiSe rok za otklanjanje uodenih nedostataka i nepravilnosti. Ako Izvodad u definisanom roku ne
postupi po nalogu Izviioca, Izvrdilac je u obavezi da obustavi izvodenje radova i/ili obavijest
nadlezni inspekcijski organ, o ¢emu obavijestava i Narucioca.

Clan 6.
[zvrsilac je dufan da vodenje stalnog struénog nadzora po ovom ugovoru organizuje tako da
obezbijedi da imenovani in¥enjer bude stalno prisutan na gradiliftu u toku izvodenja radova, a
imenovani ovlaséeni inFenjeri - revizori u mjer1 i uCestalosti koja osigurava da se u izvodenju neée
odstupiti od revidovanog glavnog projekta, Zakona, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u
kojem su primjenjivi na objekat koji je predmet struénog nadzora i da blagovremeno reaguju na sve
zahtjeve izvodjaca, a koji su ugovorno regulisani sa Naruciocem, uz striktnu primjenu obaveza
definisanih ¢l 5. i 6. ovog Ugovora, a sve u cilju ispunjavanja predvidjene dinamike izvodjenja
radova.
Clan 7,
IZVRSILAC je duZan da prije podetka vrienja struénog nadzora NARUCIOCU dostavi
Rjesenje o imenovanju ovlaséenih revizora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji

objekata.



Do promijene ovlaséenog revizora u odnosu na imenovanje dostavlieno u ponudi mo¥e doéi
samo za sluéaj nastupanja okolnosti na koje TZVRSILAC nije mogao da utie i uz saglasnost
NARUCIOCA.

PredloZena zamjena ovladéenog revizora mora da ispunjava minimum kvalifikacija inZenjera koji
se zamjenjuje.

Ako IZVRSILAC ne imenuje ovlaiéene revizore u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava,
Naruéilac ée jednostrano raskinuti ugovor.

Clan 8.

U skladu sa dlanom 131 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izugradnji objekata i Uredbom
o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata, Izvriilac
je duZan je da prije pocetka vrienja ugovorenih usluga posjeduje ugovor o osiguranju od
profesionalne odgovornosti za $tetu koja moze da nastane Narudiocu i tredim licima od visenja
ugovorenih usluga i da Narudiocu preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos
od 100.000,00 eura, sa minimalnim rokom vazenja od dana pocetka izvrienja ugovora do dana
primopredaje izvedenih radova.

Ako Izvrsilac ne preda Narudiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u
skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Narudilac ée jednostrano raskinuti ugovor o vricnju
predmetnih usluga.

Clan 9.
Izvrdilac usluga je duZan da o svom trotku:
® obezbijedi li¢na sredstva zastite na radu za sve svoje radnike angaZovane na poslu iz ovog
ugovora;
® izvrii osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesreénih sludajeva od odredenog
Zavoda, a u skladu sa svojim normativnim aktima;
® potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova;
® obezbijedi prevoz svoijih radnika angazovanih na ovom poslu kako bi se struéni nadzor
odvijao bez smetnji;
* u obezbijedenom radnom prostoru na gradili§tu, obezbijedi neophodne uslove za obavljanje
ugovorenih obaveza.
Clan 10.

Izvrsilac usluga je duZan da nakon zavrietka radova na izgradnji izvrsi sve poslove potrebne za

primopredaju izvrenih radova izmedu Izvodaéa radova i Naru&ioca.

Clan 11.

Ako s usluge struénog nadzora ne mogu zavriti u ugovorenom roku zbog razloga koji nijesu
rezultat krivice IzvrSioca usluga, ili zbog nerijefenih imovinskih odnosa ili privremene obustave
radova na gradenju objekta od strane nadleinog organa, Izvriilac je duan da, kad prestanu okolnosti
zbog kojih je doslo do prekida izvodenja radova, nastavi sa vrienjem struénog nadzora na izgradniji
objcka, dostavljanja izjave da je objekat podoban za upotrebu, u skladu sa Zakona o planiranju

prostora i izgradnji objekata.



Clan 12.
Izvrsilac je duZan da, bez nadoknade, u ugovorenom garantnom roku v usluge strucnog
nadzora nad izvodenjem radova kojim se otklanjaju nedostaci.
Ukoliko Izvriilac odbije da vrii usluge struénog nadzora iz prethodnog stava ili ih vrii
neblagovremeno i nestruéno, Naruéilac ée raskinut ugovor.

Clan 13.

Naruéilac ima pravo da zahtijeva naknadu stvarne $tete koju je pretrpio zbog neizvrienja ili
nekvalitetnog izvrienja ugovorenih obaveza Izvrioca, u iznosu koji prevazilazi iznos koji je pokriven
garancijom za dobro izvrSenje ugovora i polisom osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvrsilac usluga je duzan da Naruciocu nadoknadi $tetu iz prethodnog stava.

Clan 14.
Narudilac moze zahtijevati od Izvriioca zamjenu lica koja vrii nadzor, drugim licem, iz opravdanth
razloga.

Clan 15.

Narucilac ée jednostrano raskinuti ugovor, ako Izvriilac ne vrdi struéni nadzor svakodnevno
preko imenovanih revizora i ovla$éenih lica u obimu i na nadin koji je ponudio u finansijskom dijelu
ponude, u skladu sa rehnickom specifikacijom iz tenderske dokumentacije.

U sludaju raskida ugovora iz prethodnog stava, Narudilac ée o tome pisanim putem obavijestiti
Izvrsioca i aktivirati polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Izvesilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor, ako narudilac neopravdano ne ovieti
dostavljenu privremenu situaciju ili okoncanu situaciju ili ne izvr§i plaéanje po istim u roku od 30
dana od ugovorenog roka placanja.

O jednostranom raskidu ugovora Izvrsilac je duZan da obavijesti narucioca 1 izvodaca radova,
najkasnije osam dana prije dana prestanka vrSenja struénog nadzora.

Naruéilac i Izvrsilac ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane
izvodenja radova na gradenju predmetne bazne stanice.

U slucaju iz prethodnog stava, Naruéilac ée odmah vratitd Izvriiocu polisu osiguranja od
profesionalne odgovornosti.

U slucaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, [zvriilac je dufan da sadini izviestaj o
izvrsenom stru¢nom nadzoru do dana raskida ugovora i da u gradevinski dnevnik upise konstataciju
kada je prestao da vrdi struéni nadzor. Izvriilac je duzan da nakon raskida ugovora vrati narudiocu
svu preuzetu dokumentaciju (tehnicku dokumentaciju po kojoj ée se izvoditi radovi, kopiju ugovora
o gradjenju i gradjevinsku dozvolu).

Clan 16.

Za sve $to nije definisano ovim Ugovorom primjenjivade se odredbe vaZedeg Zakona o

obligacionim odnosima.
Clan 17.
Svi sporovi nastali u vezi sa primjenom odredaba ovog Ugovora rjeSavace se sporazumno.



Za slucaj da nije moguée spor tijesiti sporazumno, isti ée se rjesavati pred Privrednim sudom u
Podgorici.
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée
pokusati da rijeSe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjesavaée Privredni sud u Podgorici.

Clan 18.
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuéen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu ¢l. 25 i 33
Pravilnika o nadinu sprovodenja jednostavnih nabavki (Sl list CG br. 16/ 23, 20/23 i 36/23), nistav
je.

Clan 19.

Ovaj ugovor je pravno valjano zakljuden i potpisan od dolje navedenih ovlaséenih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sadinjen je u 4 (Cetiri) istovietnih ptimjeraka, od kojih su po 2 (dva)
primjerka za svaku od ugovornih strana.
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