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štambilj organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole 

S A D R Ž A J : 

 IDEJNO RESENJE ARHITEKTURE 

OPŠTA DOKUMENTACIJA 
• Ugovor između investitora i projektne organizacije
• Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata (Nosilac projekta)
• Licenca pravnog lica (Nosilac projekta)
• Polisa osiguranja od opšte odgovornosti (Nosilac projekta)
• Rješenje o određivanju vodećeg projektanta
• Spisak odgovornih projektanata
• Licenca vodećeg projektanta
• Potvrda IKCG za vodećeg projektanta
• Izjava da je teh. dokumentacija urađena u skladu sa zakonima i propisima
• Izjava o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova teh. dokumentacije
• Ugovori o poslovno tehničkoj saradnji
• UT uslovi

PROJEKTNI  ZADATAK
• Projektni zadatak

TEKSTUALNA  DOKUMENTACIJA
• Tehnički opis
• Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom
• Zbirna rekapitulacija predmjera i predračuna svih radova
• Prilog mjera zaštite na radu
• Poseban prilog o preduzetim mjerama za zaštitu od požara, predviđene mjere za

njegovo otklanjanje
• Tehnički uslovi za izvođenje radova



GRAFIČKA  DOKUMENTACIJA 

1. Situacioni plan R 1 : 200 
2 Situacija sa podrumom R 1 : 200 
2a. Situacija sa prizemljem R 1 : 200 
3. Osnova podruma R 1 : 100 
4. Osnova prizemlja R 1 : 100 
5. Osnova sprata R 1 : 100 
6. Osnova mansarde R 1 : 100 
7. Osnova krova R 1 : 100 
8. Presek A1 R 1 : 100 
9. Fasade R 1 : 100 
10. 3D



OPSTA DOKUMENTACIJA



1.1. UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I PRIVREDNOG 
DRUŠTVA, PRAVNOG LICA ZA IZRADU TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE 



__________________________________________________________________________________
___ 

UGOVOR O PROJEKTOVANJU 

Zaključen  u Podgorici između: 

1. Šaković Miloš  ( u daljem tekstu Naručilac) i

2. “CDC Project” d.o.o. Podgorica, Vasa Raickovica 32, PIB 03120503 kojeg zastupa
Kadic Mladen (u daljem tekstu : Projektant).

Osnov ugovora 
Član 1. 

Osnov Ugovora je povjeravanje poslova izrade Tehnicke dokumentacije STAMBENI 
OBJEKATA I uredjenja terena na lokaciji DUP Naselje 1 Maj, UP-146. zona A,
KP 1619/1 KO Podgorica a u skladu sa Urbanisticko Tehnickim Uslovima, br. 
08-332/21-932 od 04.08.2021. godine, izdatim od strane nadleznog Sekretarijata opstine 
Podgorica i Projektnim zadatkom narucioca. 

Predmet ugovora 
Član 2. 

Projektant se obavezuje da Naručiocu, na način, pod uslovima i u rokovima utvrđenim 
Ugovorom izradi Idejna rjesenja I Glavne projekte stambenog objekta I uredjenja terena , u 
svemu prema Urbanističko tehničkim uslovima, Zakonom I Pravilnicima koje uredjuju oblast 
projektovanja I izgradnju objekata, za ovu Urbanističku parcelu.  
Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda za vrsenje poslova projektovanja, koja je prihvacena od 
strane Narucioca, I sve stavke vezane za izradu Tehnicke dokumentacije a koje nisu unesene u 
Ugovor, a dio su Ponude, smatraju se kao ugovorne obaveze. 

Prava i obaveze Projektanta 
Član3. 

Projektant se obavezuje da usluge bliže opisane u članu 2. ovog ugovora izvrši savjesno, s 
pažnjom dobrog privrednika i prema pravilima struke. 
Projektant se obavezuje da prilikom izvršenja usluga bliže opisanih u članu 1. ovog Ugovora 
postupa kao povjerljivi savjetnik Naručioca i da zastupa njegove interese, te da sve informacije 
tretira kao povjerljive. 

Saradnja sa Naručiocem 
Član 4. 

Projektant se obavezuje da stalno sarađuje sa Naručiocem i da ga za vrijeme izvršavanja 
ugovorenih obaveza obavještava o svim činjenicama od značaja za realizaciju posla. 



Naknada za pružanje usluga 
Član 5. 

Naručilac se obavezuje da Projektantu isplati naknadu za izvršenje poslova izrade Tehnicke 
dokumentacije, bliže opisanih u članu 2. ovog Ugovora, na nacin I u skladu sa prihvacenom 
Ponudom, koja je sastavni dio ovog Ugovora.  
Osnovna cijena projektovanja Idejnog rjesenja I Glavnog projekta, je ____ Eura, bez 
uracunatog PDV 
Nacin placanja je: 

- 50% od predvidjene cijene, kao avans za pocetak vrsenja poslova, I to: 
______. bez uracunatog PDV, najkasnije tri dana od dana potpisivanja Ugovora ______, bez 
uracunatog PDV, nakon usaglasavanja Idejnog rjesenja sa Investitorom a prije upucivanja 
Idejnog rjesenja Glavnom gradskom arhitekti, na dobijanje saglasnosti 
- ostatak cijene se plaća u skladu sa konacno utvrdjenim gabaritima objekta, koji ce biti 
potvrdjeni od strane Glavnog gradskog arhitekte, a nakon izrade Glavnog projekta I njegovog 
upucivanja nadleznim institucijama I javnim preduzecima,, za dobijanje saglasnosti, potrebnih 
za kompletiranje tehnicke dokumentacije 

Obaveze Naručioca 
Član 6. 

Naručilac se obavezuje da Projektantu dostavi svu potrebnu dokumentaciju, neophodnu za 
otpocinjanje projektovanja kao I da plati sve Vladine, Opštinske i druge takse za pribavljanje 
dokumentacije i izdavanje dozvola u vezi sa ovim projektom direktno nadležnim organima po 
računima upućenim Naručiocu ili licu koje Naručilac angažuje za izvođenje radova. 

Rokovi za izvršenje obveza 
Član 7. 

Projektant se obavezuje da projektnu dokumentaciju izradi u slijedećim rokovima: 
-Izrada Idejnog projekta, I predaja istog Glavnom gradskom arhitekti, za dobijanje Saglasnosti, 
najkasnije u roku od 20 (dvadeset) radnih dana, od dana potpisivanja Ugovora I predaje UTUa, 
Geodetske podloge, I uplate ugovorene cijene Projektantu, nakon usaglasenog Idejnog rjesenja 
-Zavrsetak Glavnog projekta, I predaje istog Revidentu, najkasnije u roku od 40 (cetrdeset) 
radnih dana, od dana dobijanja Saglasnosti od strane Glavnog gradskog arhitekte. 
Projektant je duzan da, eventualne primjedbe, dobijene od strane Revidenta, otkloni najkasnije 
u roku od 8 (osam) dana od prijema primjedbi 

Izmjene i dopune ugovora 
Član 8. 

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne izmjene i dopune ugovora proizvoditi pravno 
dejstvo samo ako budu sačinjene u pisanoj formi. 



__________________________________________________________________________________
___ 

Rješavanje sporova i jezik 
Član 9. 

Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja vezana za izvršenje ugovornih 
obaveza riješe sporazumno, u protivnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici. 
Ovaj ugovor je sačinjen na crnogorskom jeziku, odnosno na jednom od jezika u sluzbenoj 
upotrebi u Crnoj Gori a u slučaju spora primjenjivaće se verzija na crnogorskom jeziku. 

Stupanje Ugovora na snagu 
Član 10. 

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane Ugovornih strana 

Zakljucne odredbe 

Član 11. 
Ugovor je sacinjen u 4 (cetiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svaka strana zadrzava po 
2 (dva). 

      NARUCILAC  PROJEKTANT 



1.2. IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA 
PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA PRIVREDNO 
DRUŠTVO, PRAVNO LICE ZA IZRADU 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE











1.3. DOKAZ O OSIGURANJU OD 
PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI 
PROJEKTANTA







1.4. LICENCA PRIVREDNOG DRUŠTVA, 
PRAVNOG LICA ZA IZRADU TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE









1.5. LICENCA OVLAŠĆENOG INŽENJERA 
KOJI RUKOVODI IZRADOM TEHNIČKE 

DOKUMENTACIJE U CJELINI



U skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. List Republike Crne Gore br. 51/08, 
40/10,34/11,35/13), člana 83 i 84 donosim: 

R J E Š E N J E 

o određivanju vodećeg projektanta

Za vodećeg projektanta na izradi IDEJNOG RESENJA. STAMBENI OBJEKAT. DUP Naselje 1 Maj, UP-
146. zona A, KP 1619/1  KO Podgorica 
 određuje se: 

Mladen Kadic, dipl.ing.arh. 

Imenovani je dužan da se pri izradi predmetne investiciono-tehničke dokumentacije pridržava važećih 
zakonskih odredbi, tehničkih propisa, normativa i standarda, kojima je regulisana predmetna oblast. 

       Direktor 

 _____________________________ 
 Mladen Kadic, dipl.ing.arh. 











1.7. URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI











































































PROJEKTNI ZADATAK



PROJEKTNI ZADATAK: 

Na osnovu Urbanističko - tehničkih uslova i izraditi idejnog arhitektonsko rešenja –OBJEKAT STAMBENE 
NAMENE 

PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 

• Gabarit i položaj objekata treba da poštuju građevinsku liniju iz UT uslova.
• Spratnost – objekat Po+Pr+1+M,
• Funkcionalno i oblikovno objekat treba da se prilagodi nameni . Sadržajima treba da se zadovolje potrebe

stanovanja.
• Arhitektonski izgled objekta trebao bi biti uklopljen u prirodni ambijent .
• Pri odabiru materijala za obradu spoljašnjih i unutrašnjih površina voditi računa o tome da materijali budu

trajni, sigurni za upotrebu i dobrih estetskih kvaliteta.
• Konstruktivni sistem objekta prilagoditi nameni objekta i uslovima terena. Planirani konstruktivni sklop treba

da je što racionalniji.

POSEBNI USLOVI: 

Pri izradi dokumentacije u svemu treba poštovati: 

• Tehničke podloge (kopiju plana, izvod iz DUP-a ili LSL, geomehaničke i seizmičke uslove i dr.)
• Uslove javnih komunalnih preduzeća
• Važeće propise za projektovanje i izgradnju
• Važeće normative za projektovanje

      Investitor: 
      Šaković Miloš  

_____________________________ 



TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



TEHNIČKI OPIS SA BILANSOM POVRŠINA



OPŠTI PODACI: 

STAMBENI OBJEKAT, u vlasništvu Šaković Miloš ,  za koji su izdati UT uslovi BR 08-332/21 932. 2021.god 
DUP Naselje 1 Maj, UP-146. zona A, KP 1619/1  KO Podgorica 

Ukupna BRGPbrito povrsina objekata je 395.49 m². Ukupna neto površina objekata je 364.03 m². 

LOKACIJA 

Objekat se nalazi na DUP Naselje 1 Maj, UP-146. zona A, KP 1619/1  KO Podgorica 

Izgradnja objekata vršiće se u zoni na cca 43.00 m iznad mora. 

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKO REŠENJE 

Projekat je urađen u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima, projektnim zadatkom, ambijentalnim 
okruženjem, podnebljem, kao i kolskim i pešačkim pristupom urbanističkoj parceli.  

Predmetna urbanisticka parcela (UP 146) ima pravougaoni izlomljeni oblik, ukupne površine od 393 m², a i 
nalaze se na oko 43.00  m nadmorske visine. Prilaz parceli je obezbedjen sa puta sa severne strane. Objekat je 
pravougaonog oblika prateci urbanisticku parcelu. 

Položaj objekta je u svemu prema grafičkoj dokumentaciji – crteži br.2 (Situacija). Dimenzije objekta su – 
9.64 x 15.13 m,  

Kota poda prizemlja (±0.00) izdignuta je 1.20 m u odnosu na nivou okolnog terena. Spratna visina spratova 
je 3.00m  

Oblik i dimenzije objekata kao i razmeštaj prostorija su u svemu prema grafičkoj dokumentaciji . 
Površinom, organizacijom, obradom i opremom objekata omogućen je kvalitetan nivo namene.  

KONSTRUKCIJA 

Konstrukcija objekta je mesani sistem sa serklaznim stubovima i gredama . Medjuspratna konsrukcija je 
puna AB ploca debljine 16 cm. 

Krovna konstrukcija, mansardni krov kombinovana AB I drvena konstrukcije, nagib krova 75 I 25 stepeni. 

SPOLJNA I UNUTRAŠNJA OBRADA 

Zidovi 
Svi spoljni zidovi su od termo blokova d- 20 cm sa demit fasadom od 5 cm. Unutrasnji zidovi su od blokova 

d- 20 i d-10 cm. 
Sve unutrasnje zidove malterisati, gletovati i u zavisnosti od namjene prostorije farbati disperzivnim bojama. 

U sanitarnim cvorovima zidove obloziti keramickim plocicama do visine plafona. 

Podovi 
U stepenisntima podovi se oblazu ne klizecim podnim keramickim plocicama. U stanovima podovi se 

oblazu parketom, dok su u kupatilima podovi se oblazu keramickim plocicama.  
Plafoni 
Plafone  malterisati, gletovati i farbati belom bojom. 

IZOLACIJA 

Hidroizolacija:  na podovima  prizemlja i sanitarnim cvorovima se postavlja hidro izolacija. Podovi se 
izoluju penetratom u tri sloja. 



Termoizolacija: Pri projektovanju objekata primjenjen je kriterijum optimalne toplotne zaštite. 
Optimalna toplotna zaštita postiže se postavljanjem sloja termoizolacije. Zidove je dovoljno obložiti stiroprom 
min d=5cm. 

Zaštita od požara: Materijali koje se koriste za izgradnju objekta treba  da imaju stepen otpornosti na 
požar min 60min.  

TABELA 1 – Prikaz urbanističkih parametara iz idejnog resenja i parametara zadatih UT uslovima. 

Zaključak: Svi urbanistički parametri iz projekta zadovoljavaju parametre zadate UT uslovima. 

Broj stambenih jedinica - 3 

PRIZEMLJE 
    Stan 1 - dvosoban stan – 114.28 m2 
    Stepeniste – 13.00 m2 
    Ukupno – 114.28 m2 neto  

SPRAT 
    Stan 2 - dvosoban stan – 114.28 m2 
    Stepeniste – 13.00 m2 
    Ukupno – 114.28 m2 neto 

MANSARDA 
    Stan 3 - dvosoban stan – 96.46 m2 
   Stepeniste – 13.00 m2 

    Ukupno – 114.28 m2 neto 

UKUPNO 
   Stanovi – 325.02 m2 
   Neto objekat (nadzemni deo) – 364.03 m2 
   Bruto objekat (nadzemni deo) – 395.49 m2 

           Projektant: 

______________________ 
Mladen Kadic, dipl.ing.arh. 

Urbanistički parametri Iz projekta Zadato  UT  uslovima 
Površina UP 12 393 m² 393 m² 
KP.parcela br.   1619/1 1619/1 
Max indeks izgrađenosti 1.006 1.20 
Max indeks zauzetosti 0.335 0.4 
Max BRGP 395.49 m² 471.60 m² 
Max P pod objektom 131.83 m² 157.20 m² 
Ozeljene povrsine u 
okviru Up 
Spratnost Po+P+1+M Po+P+1+M 
Parking mjesta 8 



Spisak zakona i pravilnika korišćenih u izradi tehničke dokumentacije: 

• Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08 od 22. avgusta
2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13)

• Zakon o građevinskom zemljištu (Službeni list Crne Gore", br.55/00)

• Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 80/05 od 28.12.2005)

• Zakon o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 13/07 i 05/08)

• Zakon o zaštiti na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 79/04 od 23.12.2004 i " Službeni list Crne Gore",
br. 26/10 od 07.05.2010, 40/11 od 08.08.2011)

• Zakon o upravljanju otpadom (Službeni list Crne Gore", br. 64/11 od 29.12.2011)

• Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list Crne Gore", br. 28/11 od 10.06.2011, 28/12,
01/14)

• Zakon o energetskoj efikasnosti

• Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija
("Službeni list Crne Gore", br. 9/2012 od 10.2.2012. godine.)

• Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
(“Službeni list SFRJ” br. 31/81, 49.82, 29/83, 21/88 I 52/90)

• Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine objekta (Službeni list Crne Gore", br. 47/13 od
08.10.2013) 

• Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene
pokretljivosti i lica sa invaliditetom (Službeni list Crne Gore", br. 48/13 od 14.10.2013)

• Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalagu otpada (Službeni list Crne Gore", br. 59/13 od 26.12.2013)

• Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Službeni list Crne Gore", br.
23/14 od 30.05.2014)

• Pravilnik o bližen sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima
urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Službeni list Crne Gore", br. 24/10)



Uputstvo za upravljanje sa građevinskim otpadom



Na osnovu člana 53 i 54, Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list RCG, br. 64/11) i Pravilnika o klasifikaciji otpada i 
katalogu otpada (Sl.list RCG, br.59/13) formirano je: 

UPUTSTVO ZA UPRAVLJANJE SA GRAĐEVINSKIM OTPADOM: 

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada građevinski otpad klasifikovan je kao: 
• Građevinski otpad i otpad nastao rušenjem (uključujući i iskopano zemljište sa kontaminiranih lokacija).

Građevinski otpad i otpad nastao rušenjem čine: 
1. Beton, cigla, pločice i keramika
2. Drvo, staklo i plastika
3. Bituminozna smješa, katran i proizvodi sa katranom
4. Metali (uključujući i njihove legure)
5. Zemljište (uključujući zemljište sa kontaminitanih lokacija), kamen i iskopani muljeviti otpad
6. Izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest
7. Građevinski materijali na bazi gipsa
8. Ostali otpad od građenja i rušenja

I. Uklanjanje, prerada i odlaganje građevinskog otpada i otpada nastalog rušenjem vrši se prema članu 
53, Zakona o upravljanju otpadom: 

"1. Imalac građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal. 
2. Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, na zemljište ili u zemljište, osim ako je građevinski

otpad prerađen i koristi se kao građevinski materijal.
3. Građevinski otpad se može privremeno skladištiti na zemljištu gradilišta.
4. Prerada cement azbestnog građevinskog otpada je zabranjena.
5. Građevinski otpad koji ne sadrži opasne supstance i koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za

inertni otpad.
6. Investitor izgradnje, rekonstrukcije i uklanjanja objekta čija je zapremina zajedno sa zemljanim iskopom

veća od 2 000 m³ dužan je da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom.
7. Ako građevinski otpad sadrži ili je izložen opasnim materijama, investitor izgradnje, rekonstrukcije i

uklanjanja objekta je dužan da sačini plan upravljanja građevinskim otpadom, bez obzira na zapreminu
objekta.

8. Investitor je dužan da planom upravljanja građevinskim otpadom iz st. 6 i 7 ovog člana utvrdi mjere kojima
se obezbeđuje recikliranje najmanje 70% mase iz građevinskog otpada, isključujući riječne nanose i drugi
prirodni materijal iz zemljanog iskopa.

9. Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinkog otpada, uslovi i način
odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za
preradu građ.otpada utvrđuje se propisom Ministarstva."

II. Uklanjanje, prerada i odlaganje izolacionog materijala i građevinskog materijala koji sadrži azbest
vrši se prema članu 54, Zakona o upravljanju otpadom:

"1. Otpad koji sadrži azbest odvojeno se sakuplja, pakuje, skladišti i odlaže na deponiju za odlaganje 
neopasnog otpada, na mjestu namijenjenom za odlaganje otpada koji sarži azbest. 

2. Imalac otpada koji sadrži azbest dužan je da preduzme mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i
prašine u životnu sredinu.

3. Način pakovanja, kriterijumi, uslovi i način odstranjivanja otpada koji sadrži azbest i druge mjere za
sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u životnu sredinu utvrđuju se propisom Ministarstva."

Podgorica,  2023. god. Sastavio: 

_____________________ 
  Mladen Kadic, dipl.ing.arh. 



Prilog mjera zaštite na radu



I. PRIMJENJENI  PROPISI  ZAŠTITE  NA  RADU  U  INVESTICIONO- TEHNIČKOJ  DOKUMENTACIJI 

 Zakon o zaštiti na radu («Sl.list RCG» br. 35/98) 
 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu («Sl.list SFRJ» br. 42/68 i 45/68) 
 Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i 

pomoćne prostorije («Sl.list RCG» br. 27/87) 
 Zakon o zaštiti od požara («Sl.list RCG» br. 27/87) 
 Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv opasnpsti od električne struje u radnim prostorijama i na 

gradilištima («Sl.list RCG» br. 6/86 i 16/87) 

II. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI U OBJEKTU

S obzirom na namjenu projektovanog objekta proizilazi da opasnosti i štetnosti kod korišćenja objekta mogu 
nastati iz sljedećih razloga: 

• Štetnosti od nedovoljne kubature stambenog prostora.
• Štetnosti od neadekvatne radne temperature u stambenom prostoru.
• Štetnosti od nedovoljne izmjene zraka u jedinici vremena unutar prostora.
• Opasnosti od povrede prilikom obavljanja poslova.
• Opasnost od struje kratkog spoja.
• Opasnost od preopterećenja.
• Opasnost od prevelikog napona dodira.
• Opasnost od slučajnog dodira djelova pod naponom i nepravilno rukovanje.
• Opasnost izazivanja požara.
• Uticaj osvijetljenosti.
• Opasnost od atmosferskih pražnjenja.
• Opasnost kod izvođenja radova i puštanja instalacije pod napon.
• Opasnost od štetnog djelovanja okoline (vlaga, prašina i sl.).
• Opasnost zbog nedovoljnog broja protivpožarnih aparata.
• Opasnost usljed brzog propadanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija.
• Opasnost  zbog mogućnosti zagađenja vodovodne instalacije.
• Opasnost od nepropisnih nagiba – podova kod instalacija.
• Štetnost zbog nedovoljnog pritiska u vodovodnoj instalaciji.
• Štetnost usled nepropisnog povezivanja oluka na kanalizacionu mrežu.
• Opasnost od uvođenja zagađene vode u kišne oluke.

• Štetnost zbog nedovoljnog broja točećih mjesta u prostorijama koje se po prirodi posla
zagađuju.

• Opasnost zbog nedovoljnog broja točećih mjesta u odnosu na broj korisnika.
• Štetnost zbog neobezbjeđenja protočnog ventila prije svakog točećeg mjesta kao i

propusnih ventila sa ispusnom slavinom na dnu svake vertikale.
• Opasnost zbog neobezbjeđivanja slivnika u određenim prostorijama.
• Opasnost zbog nedovoljnog broja točećih mjesta za toplu i hladnu vodu u sanitarnim

prostorijama.



III. PREDVIDJENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD KORIŠĆENJA OBJEKTA

• Propisna kubatura stambenog prostora obezbijedjena je odgovarajućom visinom stambenog prostora.
• Adekvatna temperatura unutar stambenog prostora, kao i potrebna izmjena zraka u jednici vremena

postiče se odgovarajućom ventilacijom prostora i ugradnjom adekvatnih klima uredjaja.
• Zaštita od struje kratkog spoja riješena je pravilnim dimenzionisanjem topljivih osigurača i presjeka

provodnika, tako da u slučaju kvara proteće znatno veća struja greške od normalne struje osigurača, te
ovaj pregori o ta linija ostane bez napona. Odgovarajući osigurači postavljeni su na početku svakog
voda, kao i na svim mjestima gdje se mijenja prisjek provodnika (sa većeg na manji prisjek).

• Zaštita od opasnog napona dodira riješena je sistemom zaštinog uzemljenja. Svi metalni delovi koji
normalno nijesu pod naponom, a koji prilikom kvara mogu doći pod napon, pšoveyani su na zaštitnu
sabirnicu )postavljanje trećeg i petog provodnika žuto zelene boje). Zaštitna sabirnica poveyana je sa
sinom za izjednačenje potencijala vezane na zajednički uzemljivač. U glavnom razvodnom ormaru
izvedeno je preveyivanje nultog i zaštitnog provodnika. Priloženi proračun garantuje da su predviđeni
sistemi zaštite od opasnog napona dovoljno efikasni.

• Zaštita od slučajnog dodira djelova pod naponom, obezbijedjena je pravilnim izborom i povezivanjem
opreme. Priključni i razvodni ormari opremljeni su odgovarajućim vratima i bravicama, a sve razvodne
kutije sa poklopcima. Vodovi u razvodnim ormarima zaštićeni su od dodira plastičnim kanalima za
semiranje ili izolacionim pločama.

• Oprema za puštanje potrošača u rad tako je locirana da ne može stvoriti zabunu.
• Čitava oprema za daljinsko uključivanje u ormarima opremljena je odgovarajućim natpisom, pločicama i

signalnim sijalicama. Svi strujni krugovi i klime obilježeni su brojevima koji odgovaraju jednopolnoj šemi
postavljenoj sa unutrašnje strane svakog ormara.

• Opasnost od izbijanja požara riješena je dobrim izborom odgovarajuće opreme koja pri pravilnom
izvođenju i propisanom održavanju u toku eksploatacije, ne može biti uzrok požara. Posebnu pažnju
posvetiti izradi spojeva kao najosetljivijih mjesta u instalaciji. Sve spojeve izvesti odgovarajućim
klemama ili drugim standardima elemenata. U slučaju požara na električnim uređajima ili instalaciji,
potrebna je saradnja stručnjaka. Kod potrošača električne nergije treba po pravilu isključiti sve požarom
zahvaćene ili ugrožene uređaje za potrošnju električne nergije. Po mogućnosti isključenje treba izvesti
na normalan način i bez velikog razloga ne treba sjeći kablove. Po završenom gašenju požara može se
prići zgarištu, a nestručnim licima dozvoliti pristup tek kad se utvrdi da su svi električni uređaji oštećeni
ili razoreni požarom isključeni. Požarom oštećeni uređaji ponovo se mogu staviti u pogon tek kad se od
strane stručnih lica utvrdi da odgovaraju važećim tehničkim propisima.
Ručno gašenje požara na električnim uređajima pod naponom na bilo koji način i bilo kojim sredstvima
treba izbjegavati.

• Opasnost od atmosferskog pražnjenja objekta izbjegnuta je izgradnjom klasične gromobranske
instalacije, koja se sastoji od gromobranske instalacije, koja se sastoji od gromobranskog uzemljenja,
odvoda i hvataljki. Prema priloženom proračunu i važećim propisima, gromobranska instalacija
zadovoljava.

• Prilikom izvođenja predviđenih radova izvođač je dužan da radove izvodi prema priloženoj grafičkoj i
tekstualnoj dokumentaciji pridržavajući se svih važećih tehničkih propisa. Prije puštanja instalacija u
pogon, izvođač obavezno mora pribaviti ateste za predviđena mjerenja i tek onda pustiti instalaciju u
rad.

• Objekat je snabdeven dovoljnim brojem protivpožarnih aparata.
• Opasnost od propadanja vodovodnih instalacija izbjegnuta je odgovarajućim zaštitnim sredstvima.
• Opasnost od zagađivanja vodovoda izbjegnuta je vođenjem vodovodnih cijevi van kanalizacionih

šahtova i kanala.
• Svi padovi u instalacijama kanalizacije kreću se u propisnim okvirima.
• Do pada pritiska u vodovodnoj mreži može doći samo u slučajevima kada dođe do isključenja dijela

gradskog vodovoda radi opravki i nedovoljnog dotoka vode u gradski rezervoar.
• Oluci nisu priključeni na fekalnu kanalizaciju.
• Zagađena voda odvodi se kanalizacionom mrežom.



• Broj točenih mjesta usklađen je sa brojem korisnika.
• Instalacija vodovoda i kanalizacije isprojektovana je u svemu prema važećim tehničkim propisima.

IV. ZAKLJUČAK

Na osnovu napred navedenog moglo bi da se zaključi da su kroz glavni projekat  sagledane sve opasnosti i 
štetnosti, kao i da predviđene mjere za otklanjanje opasnosti i štetnosti kod korišćenja objekta obezbeđuju 
ljudstvo i objekat uz uslov da se odgovorni ljudi zaduženi za sigurnost ljudstva i objekta kao i ostalo osoblje 
pridržavaju upustva i predviđenih mjera zaštite. 

V .PREGLED MJERENJA 

Da bi svi segmenti zaštite funkcionisali na pravi način predviđeno je: 

• Nakon završetka investicionih radova na elektro instalacijama izvesti neophodna mjerenja
otpora zaštitnog uzemljenja i gromobranskog uzemljenja , otpora izolacije provodnika i
efikasnosti zaštite od preopterećenja električne instalacije.

• Periodično svakih šest mjeseci provjeravati ispravnost PP aparata kod ovlašćenog servisa.

Podgorica,  2023. god. Sastavio: 

_____________________ 
 Mladen Kadic, dipl.ing.arh.



Poseban prilog o preduzetim mjerama za zaštitu od požara, 
predviđene mjere za njegovo otklanjanje



Prema zakonu o zaštiti i spašavanju ( Službeni glasnik RCG 32/11), prilikom izrade projektne dokumentacije primenjeni su 
propisi i normativi zaštite od požara za objekte namenjene za stanovanje. 

A/ Opasnosti i štetnosti 
• Lokacija objekta u odnosu na ostale susedne objekte
• Obezbedjenje funkcionalnosti prostora i komunikacija
• Broj ulaza i izlaza u slucaju opasnosti
• Kvalitet podova,  kvalitet zidova,  kvalitet tavanica i krova

B/ Preduzete mjere 
o Objekat je lociran u naseljenom mjestu.
o Razmeštaj prostorija urađen je prema namjeni i normativima. Komunikacija je formirana prema

normativima.
o Objekat ima dovoljno ulaza i izlaza dovoljne širine.
o Podovi su poluhladni i dovoljno zapaljivi. Spoljni i unutrašnji zidovi su od ytong i giter blokova. Zidovi su

malterisani produžnim malterom sto obezbeđuje dovoljnu vodootpornost i sprečava širenje požara na
susedne prostorije i objekte.

Vatrostalnost zidova iznosi: 
- obostrano omalterisan zid debljine 7 cm vatrootporan je 1 sat 
- obostrano omalterisan zid od opeke debljine 12 cm vatrootporni su 2-3 sata   
- obostrano omalterisan zid od opeke debljine 25 cm vatrootporan je 4 sata 
Tavanica je izvedena od materijala koji nije zapaljiv i nalazi se na visini 2,84 m od poda. 

C/ Izvori paljenja 
Namjena objekta je takva da se ne upotrebljavaju nikakve zapaljive materije (hemikalije, gasovi, otvoreni 
plamen i sl.) što zahtjeva posebne protivpožarne mjere zaštite. 

D/ Posebne mjere za zaštite od požara 
Objekat kao građevina je pristupčan vozilima vatrogasne službe sa svih strana. Za gašenje početnih požara 
predvidjeni su ručni aparati za suvo gašenje požara prema rasporedu koji je dat. u projektu instalacija vodovoda 
i kanalizacije, 
Pregled i provera ručnih aparata za gašenje požara mora se vršiti najmanje jednom u šest mjeseci i to kod 
ovlašćene radne organizacije. Kontrolu aparata za gašenje požara dužni su da vrše i sami radnici u toku 
gradnje objekata. Da svakodnevno vizuelno kontrolišu u smislu mehaničkog oštećenja. Svi zaposleni na objektu 
moraju biti obučeni za rukovanje aparatima i upoznati sa mjerama protivpožarne zastite. 

ZAKLJUČAK: 

U projektnoj dokumentaciji za izgradnju ovog objekta predviđene su nužno potrebne mjere za 
otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite od požara uslovljene upotrebljenim materijalima. 
Investitor je dužan da na vidnim mjestima istakne table sa upozorenjem i propise protivpožarne zaštite 
kako bi radnici bili upoznati. 

Podgorica, 2023. god. Sastavio: 

_____________________ 
Mladen Kadic, dipl.ing.arh.



Tehnički uslovi za izvođenje radova 



OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM: 

Predviđene radove izvesti u cijelini prema opisima pojedinih stavki ovog predmjera i predračuna,u opisu za pojedine 
grupe radova i tehničkom opisu. Jedinicnom cenom svake pozicije obuhvaćeni su svi elementi koji su potrebni za 
formiranje troškova. 

Materijal: 

Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i sl. zajedno sa 
troškovima nabavke, cijenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, sa svim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od starenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom i davanjem potrebnih 
uzoraka na ispitivanje. 

Rad: 

Vrijednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija svih pozicija predračuna, sav rad na 
unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad око zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za 
vreme građenja. 

Pomoćne konstrukcije: 

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cijenu posla za koju su potrebne, da ne bi ometale tok 
radova, sa uračunatom i demontažom skele na gradilištu. Jedinična cijena obuhvata obavezne ograde, zaštitne 
nadstrešnice, prilaze. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje, patose mešalica, 
amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija. Sve za potrebno vreme. Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u 
jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna 
podupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. U cenu jedne pozicije betoniranja ulazi i kvašenje opiate pre 
betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Posle završenog betoniranja i postizanjem 
odgovarajuće čvrstoće betona sva oplata se skida, čisti, sortira i priprema za drugu upotrebu, a odnosi sa gradilišta posle 
završetka radova. 

Ostali troškovi i dažbine: 

Na jedinčnu cijenu radne snage izvođač radova izračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i 
instrumenata kao i svojim osobenim načinom privređivanja izvođača radova (porezi, fondovi, osnovna sredstva, plate i 
dr.). Pored toga faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke 
ili naknadni rad i to: 
-  sve higijensko tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu na objektu i okoline kao (ograde, mostove, nadstrešnice, 

pomoćne objekte, sanitarne objekte i dr.). 
- zaštita postojećeg zelenila na gradilištu 
- troškovi rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije ako nije iz sopstvenog pogona. 

sva obeležavanja pri izradi objekta 
- čisćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka (završno 

čišćenje objekta se obračunava kao posebna pozicija) 
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje odgovarajućih atesta za beton, cement, kreč, gas-betonski blok, 

pjesak, šljunak, kreč, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih 
uređenje građevinskog zemljišta i prostora око objekta, koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, 
otpadaka i tragova pomoćnih objekata 

- obezbeđivanje uslova za skladištenje materijala i alata, kooperanata, zanatlija i instalatera 
- eventualna zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta nastavlja u toku 

letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve eventualno oštećene 
delove pre nastavka radova dovede u red о svom trošku. 



Mjere i obračun: 

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema važećim propisima građevinarstva 
ili tehničkim uslovima za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 

Ostalo: 

Ako se pri izvođenju radova naiđe na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije one se moraju zaštititi od oštećenja i 
odmah izvestiti nadzorni organ i nadležne institucije, radi donošenja odluke о njihovom uklanjanju ili izmeštanju. Sav 
potreban materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara usovima i odredbama JUS-a. 
Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 
Sav ostali rad i obaveze koji nisu pomenuti, regulišu se Zakonom о izgradnji investicionih objekata i ostalim propisima koji 
regulišu tu materiju, važećim standardima i prosečnim normama u građevinarstvu. 

Napomena: 

Ukoliko investitoru i izvođaču radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog raznih razloga, onda 
će se izmene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora о građenju, a na osnovu važecih propisa. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZEMLJANE RADOVE: 

Sve radne procese kod zemljanih radova raditi u svemu kako predvidaju građevinske norme. 

Pre početka vršenja iskopa zemlje teren mora biti pravilno obeležen i pripremljen za iskop. Iskop vršiti mašinski sto 
podrazumeva dopremanje sve potrebne mehanizacije, a gde je potrebno iskop se vrši ručno. 

Obavezno dobro organizovati odvoz zemlje na privremenu gradilišnu deponiju za kasnije nasipanje koju odredi investitor, 
dovoz šljunka za nasipanje razastiranje i nabijanje ispod podova i temelja u sloju od 15cm, naknadni dovoz zemlje sa 
privremene gradilišne deponije za nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima od 20cm, gde je potrebno kao i odvoz viška 
zemlje na deponiju koju odredi investitor. 

Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad, alat i mehanizaciju, potrebnu opremu, unutrašnji i spoljašnji transport. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE: 

Svi betonski i armirano betonski radovi se moraju izvesti prema važećem Pravilniku о tehničkim uslovima za beton i 
armirani beton. 
Pre betoniranja izvršiti pregled skele, opiate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti, a kontrolisati ih i u toku 
betoniranja. 
Kod armature voditi računa da se u toku rada ne pomera-da ostane u postavljenom polozaju i da bude sa svih strana 
obuhvaćena betonom. 
Izrada i ugrađivanje betona vrsi se po pravilu mašinskim putem. Ručno mešanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost 
nadzornog organa i kada se radi о malim količinama i slabo napregnutim konstrukcijama i elementima. 
Naznačena marka betona se mora postići pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih 
sastojaka. Izvođač je duzan redovno kontrolisati kvalitet betona uzimanjem probnih kocki i uredno о svom trošku 
pribavljati ateste о njihovom ispitivanju. 
Portland cement koji će se iznositi na gradilište u vrećama originalnog pakovanja, držati u suvim prostorijama i premestati 
svakih 30 dana. 
Ukoliko se pri izvodenju postiže nizi kvalitet betona od trazenog tehničkim propisima i statičkim računom, takav ugraden 
beton može ostati ukoliko postoji pismena saglasnost gradevinskog inspektora. 
Prekidanje i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima i uputstvima nadzornog organa, a prekid mora biti ranije 
određen. Eventualna gnezda u betonu prethodno istemovati i očistiti, a zatim blombirati vlažnim sitnozrnim betonom u 
svemu prema odobrenju i nalogu nadzornog organa bez prava na nadoknadu. 



Segregaciju betona sprečiti pravilnim ugrađivanjem i nabijanjem betonske mase. Ugrađivanje betona vršiti ručnim 
ubacivanjem lopatom u hotizontalnim slojevima debljine-visine do30cm i po potrebi koriscenjem levka. 
Izvedenu konstrukciju od betona tri dana štititi od sunca, vetra i mraza, a u svemu prema važećem Pravilniku о tehničkim 
uslovima za beton i armirani beton. 
Kod izrade zidova i tavanica od betona cenom obuhvatiti i pripremu zidova za molerske radove (krajcovanje i krpljenje, 
dok je jos vlazan beton). Ovaj rad se neće posebno obračunavati već ulazi u cenu betoniranja. Armatura se obračunava 
posebno. 
Izvođać je dužan da u slučaju mraza izvrši potrebno obezbeđenje betona kojim se betonira. Ovo se ne plaća posebno 
ukoliko izvođač svojom krivicom prekorači rok građenja. 
Krajcovanje betonskih površina zidova izvršiti posle skidanja oplate dok beton još nije potpuno suv. 

VAZNA NAPOMENA 

Dokazivanje kvaliteta betona je obavezno kao opitno telo za dokazivanje marke betona i ostalih projektom propisanih 
uslova predvida se izrada betonskih kocki sa ivicom 20cm izrađenih i negovanih prema zakonskim propisima. 

ZA DOKAZIVANJE KVALITETA MORA SE OBAVEZNO SVAKOGA DANA KADA SE BETONIRA, ZA SVAKU VRSTU 
BETONA IZRADITI NAJMANJE JEDNO OPITNO TELO. 

Nadzorni organ će predvideti tačan broj opitnih tela. Uzorak betona za kontrolu 
kvaliteta treba uzeti: 
- u fabrici za unutrašnju kontrolu kvaliteta betona 
- na gradilištu po prispeću kamiona-mešalice za kontrolu kvaliteta svake vrste betona koji se upotrebljava, a prema 

pravilniku РВАВ. 

Posebno se naglašava da svako opitno telo treba izraditi od uzoraka betona uzetog od posebne mesavine. 
Probne kocke ulaze u jedinicnu cenu svake pozicije armirano betonskih radova, nece se posebno obračunavati. 
U ovu cenu ulazi svako ugradivanje ankera za betoniranje armirano betonskih stubova, zidova i betonskih platana, kao i 
dodatak aditiva u beton. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE: 

Betonski čelik koji se ugrađuje mora u svemu odgovarati PTP i mora biti u skladu sa gvožđem koje je dato u statičkom 
proračunu i detaljima armature. Svaka izmena gvožđa mora biti normalno prijavljena i odobrena od strane merodavnih 
organa-nadzornog organa ili statičara. 
Dopremljenu armaturu na objektu složiti na za to određeno mesto ili direktno dići na objekat. 
Postavljanje armature vršiti u svemu prema statičkim detaljima i važećim propisima. 
Armaturu u donjoj zoni obavezno postaviti na podmetače, a armaturu u gornjoj zoni na stolicama od istog čelika (min 5 
kom/m2). 
Postavljanje armature vršiti 100% obavezno. 
Pre sečenja betonsko gvožđe očistiti od masnoce i rde koja se ljusti. 
Pre pocetka betoniranja izvodac je duzan da traži prijem armature i saglasnost nadzornog organa da može da betonira. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE: 

Sve radne procese kod zidarskih radova raditi u svemu kako to predvidaju GN-301. 
Materijal za zidanje mora biti kvalitetan, a izrada stručna. 
Opeka mora biti pravilnog oblika, dobro pečena, jasnog zvuka, bez kreča i šalitre i mora biti ispitana na hidroskopnost i 
otpornost na mraz. Pesak mora biti oštar, čist, bez organskih primesa i mulja. 
Cement i kreč (hidrant) moraju odgovarati postojećim normama i uskladištenje na gradilištu vršiti u zatvorenim 
prostorijama sa drvenim podom uzdignutim najmanje 30cm od zemlje, tako da bude potpuno zaštićen od vlage, promaje i 
preteranog zagrevanja. 
Zidanje opekom vršiti tačno po planu sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima, bez manjih parcadi od % 
opeke. Spojnice, hotizontalne i vertikalne, moraju biti dobro ispunjene malterom maksimalne debljine 1cm. Spoljne fuge 



ostaviti nesto prazne za 1.5-2cm radi bolje veze maltera pri malterisanju, a iscureli malter iz spojnica okretati dok je jos 
svez. Zidanje blokovima u produžnom malteru i na prvi red blokova položiti drugi red tako da svaka vertikalna spojnica 
polovi donji blok.Zidove završiti serklažima. Malterisanje: 
Pre početka malterisanja, opeke na zidovima moraju biti čiste, a fuge udubljene kako bi malter bolje prionuo na zid. 
Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama-one prethodno moraju biti dobro očišćene i naprskane retkim 
cementnim mlekom. Prilikom malterisanja zidova od blokova, zidove prethodno očistiti, iz spojnica izbaciti nepotreban 
visak maltera, pa celu površinu dobro isprskati cementnim mlekom. Nanošenje odgovarajuće plastične zaštite-fasaplasta 
vršiće se uz prethodni dogovor sa proizvođačem fasadne zaštite i po njegovom uputstvu, a obračunava se posebno. 

Pre malterisanja fasade obratiti pažnju da li su na stubovima postavljena vertikalna spustanja traka gromobranskih 
uzemljivača prema projektu gromobrana, pa tek onda malterisati. 
Raditi u svemu prema uputstvu proizvođača. Napomena: 
Datim normativom kao posebna podpozicija, obuhvaćeno je mašinsko spravljanje maltera. Takođe i prenos maltera od 
mesta spravljanja do mesta ugrađivanja određenim prevoznim sredstvom kao i dužina transporta. 
Sav potreban materijal zidarima mora biti donet u neposrednu blizinu u dovoljnim količinama. 
Izrada (montaža i demontaža), kao i premeštanje lako pokretne skele, povremeno mešanje maltera, donosenje vode za 
kvašenje zidova, kao i čišćenje radnog mesta po završenom poslu obuhvaćeno je posebnom pomoćnom radnom snagom 
zidara. 
Za laku pokretnu skelu smatraju se nogari na fosnama. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI  USLOVI  ZA  IZOLATERSKE  RADOVE: 

Opšte odredbe i napomene. 
Normativ utroška materijala i radne snage odnosi se na izradu višeslojnih hidroizolacija kosih krovova i terasa, na izradu 
parne brane kao i na izradu hidroizolacije u podovima i na zidovima. 
Obračun radova vrsi se po stvarno izvedenim količinama. 
Prodori i otvori čija pojedinačna površina ne prelazi 3 m2 kod merenja obračuna površina se ne odbijaju. 
Normom vremena predviđen je horizontalni prenos do 50 ml i vertikalni do 20 ml. Vertikalni transport se vrši liftom ili 
dizalicom ili eventualno koturačom, što po pravilu treba izbegavati. 
Materijal za izvođenje radova potrebno je što više pribliziti mestu ugradnje kako bi se izbegli nepotrebni horizontalni i 
vertikalni prenosi. 
Materijal za hidroizolacije (izolacione trake, hladni premazi i vruci namazi) mora biti prvoklasan, da zadovolji postojeće 
standarde, propisno složen i zaštićen. 
Svi slojevi hidroizolacije (od vode, ili zaštita od atmosferilija , kao i zaštita od vlage i vode unutar objekta zavisno od 
određenih funkcija) dati su specificirano i njihov redosled izvođenja i kvalitet materijala, i uslovi pod kojima se moraju 
izvoditi. Dimenzionisanje i veze sa objektom dati su u crtežima arhitektonskih detalja. 
U slučaju da navedeni materijal ne postoji na tržištu može se upotrebiti onaj materijal koji po JUS-u imaju iste ili bolje 
kvalitete. 
Materijali moraju zadovoljiti uslove JUS standarda iz grupa U.<3. i to sledeći brojevi: 200/210/61, 220/71, 221/61, 225/61, 
226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 240- svi iz 1974. godine, 242/65, 244/67, 246/65, 248/74. 
Projektovana rešenja hidroizolacije data su u skladu sa pravilnikom о tehničkim merama i uslovima za ugljovodonične 
hidroizolacije krovova i terasa, kao i "Tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni" - SI. list SFRJ 26/69 i 34/69. 
Na mestima gde nije moguće izvršiti spoj vertikalne i horizontalne hidroizolacije ostvariti nepropusnost dodavanjem aditiva 
za vodonepropusnost betona. 

ZAJEDNIČKI I OPSTI USLOVI ZA BRAVARSKU I ALUMINIJUMSKU STOLARIJU 

Sve bravarske radove uraditi stručno i solidno po detaljima, nacrtima ili detaljima proizvođača, za koje je potrebno priložiti 
potrebne ateste. Izrađeni delovi meriće se u radionici u prisustvu nadzornog organa. Svu crnu bravariju doneti na 
gradilište miniziranu i po završenoj montaži još jednom minizirati, obojiti pa lakirati, a što se obuhvata jedinicnom cenom, 
ako to nije izdvojeno u molersko-farbarskim radovima. 



Montaža pojedinih delova na gradilištu mora se izvrsiti stručno i savesno, gotovi montirani komadi moraju tačno biti 
postavljeni u projektovani položaj. Veze pojedinih elemenata vršiti varenjem, heftovanjem, zakivanjem ili zavarivanjem, 
prema detalju ili uputstvu proizvođača. Svi delovi vare se po celoj dužini sastava i ne smeju imati neravnine. Moraju biti 
glatki i spremni za farbanje. Spoj bravarije i zida - konstrukcije zaštititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od 
savijenog lima. 

Svu aluminijumsku bravariju doneti na gradilište zaštićenu, a zaštitu skinuti tek po završetku ostalih radova 

Obračunava se i plaća po komadu sve gotovo kako je napred navedeno ili po kilogramu, što se uz svaku poziciju iskazuje. 
Uz svaku poziciju dati opis kojim su obuhvaćene specifičnosti koje se odnose na tu poziciju, kao i način obračuna. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE RADOVE: 

Sve obložene površine moraju biti izvedene potpuno ravno i bez talasa, ispupčenja i udubljenja sa ujednačenim 
spojnicama, čija je minimalna širina uslovljena dimenzijama pločica zbog dilatacionih zahteva. Površine koje ce se 
oblagati treba da su izvedene horizontalno ili vertikalno i dovedene na kotu koja obezbeđuje izradu podloge u debljini od 
min 2cm, a max 2.5cm za oblaganje keramičkim pločicama u cementnom malteru, odnosno obezbeđuje sloj debljine 6-
8mm oblaganje u lepku u zaviznosti od debljine pločice i sloja lepka, a presek dve ravni (sučeljavanje zidova, ivice i si.) 
moraju biti izvedeni pod uglom od 90 ili pod uglom koji se traži projektom. 

Ugrađivanje pločica cementnim malterom: 
Zidna površina se prethodno isprska cementnim malterom od sejanog šljunka razmere 1:1, pločica se nakvasi u vodi, na 
sredini pločice stavi malter i pritisne na zid tako da se pločica spoji sa zidom na sredini, a ostali prostor ostaje 
nepopunjen. Kada se postavi jedan red pločica vrši se zalivanje cementnim malterom dok se ne popune sve praznine 
izmedu zida i pločica, a zatim ceo red opere. Postavljanje drugog, kao i ostalih redova obavlja se na isti način, samo se 
posle svakog postavljenog reda peru pločice od vrha do poda. Za sva oblaganja keramičkim pločicama u cementnom 
malteru način rada je isti kao kod zidova, izuzev kod oblaganja plafona gde se pločice popune malterom po celoj površini i 
definitivno postavljaju. 

Ugradivanje plocica u lepku: 
Podloga na koju se meće pločica mora biti ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice se nakvase, ocede i na njihovu poleđinu 
nanese sloj lepka u debljini od 1-3mm i ovako pripremljenu pločicu pritisnuti uz podlogu. Pritisnuti i prstima namestiti 
pločicu u potreban položaj. Nanet lepak mora biti takve debljine da se u njega potpuno "utope" neravnine (rebra na 
poleđini keramičke pločice) tako da lepak ispunjava prostor između pločica i podloge celom površinom pločice. 

Za svaki lepak obezbediti uputstvo za rad od isporučioca i njega se strogo pridržavati. Ukoliko projektnim elaboratom nisu 
određeni vrsta i svojstvo lepka, to se izbor lepka mora usaglasiti sa naručiocem posla ili projektantom. 
Obezbeđenje ujednačenosti i odgovarajuće širine spojnica, njihovo ispunjavanje odgovarajućim zaptivnim materijalom i 
pranjem obloženih površina u svemu je kao kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru. U zavisnosti od vrste 
lepka ono se može nanositi nazubljenom lopaticom za podlogu umesto na pločicu, dok su ostale operacije u svemu iste. 

Postavljanje pločica u bitumenu: 
Kod popločavanja podova pločice se postavljaju polaganjem u vreli bitumen. Po završenom polaganju pločica, opere se 
ceo pod, a posle 24 časa zalije cementnim mlekom i očisti. Kod većih površina podova mora biti jasno definisana 
dilataciona spojnica, debljina i ispuna spojnica. 

Pločice za oblaganje podova moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde JUS-eve: B.D1.310, B.D1.320, B.D1.335, 
B.D1.322, B.D1.305, B.D1.306, B.D8.460, B.D8.052. 
Pločice za oblaganje zidova moraju da zadovolje sledeće standarde JUS-eve: B.D1.300, B.D1.301, B.D8.460, B.D8.052. 

Pesak i voda su kvaliteta kao za zidarske radove. 
Jediničnom cenom treba obuhvatiti sav rad i materijal, uzimanje mera i obračun radova, korišćenje alata i mašina, davanje 
uzoraka, zaštitu radova, primenu HTZ mera, čišćenje ostatka maltera, lake skele za rad na visini iznad 2m, spoljni i 
unutrasnji transport, čišćenje prostorija i gradilišta od suta i eventualne popravke u garantnom roku. 



Obračun se vrsi po m2, a i normativi utroška materijala i normativi vremena izrade odnose se na 1 m2 izvršenog oblaganja, 
a kod površina obloženih od dva reda plocica po visini obračun se vrsi po ml izvršenog oblaganja. 
Površine do 0.50 m2 koje se ne oblažu, a око njih se vrši oblaganje ne odbijaju se od površine. 

Normativom vremena su obuhvaćeni svi pomoćni radovi potrebni za kompletno izvođenje radova u svim prostorijama bez 
obzira na veličinu, prenos materijala horizontalno na 40 ml obavljati ručno ili ručnim kolicima od zavisnosti od vrste 
materijala i vertikalno na 20 ml dizalicom. 
Za oblaganje plafona pokretna skela nije uračunata i obračunati je posebno po normativima tesarskih radova. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO – FARBARSKE RADOVE: 

Molersko-farbarske radove može obavljati samo stručna radna snaga. 

Na obojenim površinama ne sme biti mrlja ni tragova četke. Ton mora biti po svim istobojnim površinama potpuno 
ujednačen. Sastavci dvaju različito obojenih površina moraju biti oštri i ravni po celoj duzini sastavka. Obojene površine se 
ne smeju otirati niti ljuštiti. Izbor boje i tonova je pravo projektanta, a izvođač je dužan da na zahtev projektanta uradi 
mustre na licu mesta, a u poljima ne manjim od 0.50 m2. Po utvrđivanju tonova izvođač je dužan obojiti dogovorene i 
overene u odgovarajućem tonu bez odstupanja. 
Sve radove obaviti tehnički ispravno sa svim predradnjama i završnim radovima. 
Pre izvođenja molersko-farbarskih radova važno je zaštititi sve finalno obrađene i ugrađene elemente i delove zgrade 
kako ne bi došlo do oštećenja tih delova prilikom izrade molersko-farbarskih radova. 
Sve površine koje se boje prethodno pregletovati poligitom (poligrunt). 
Grube neravnine na betonskim površinama prethodno otkloniti jednim od klasičnih načina - brusilicom, otkucavanjem 
čekicem i si., očistiti od prašine i nakvasiti vodom, pa onda metalnim gleterom nanositi poligit. Poligit se nanosi u dva ili tri 
sloja sve dok se ne dobije potpuno glatka i ravna površina. Debljina jednog sloja ne sme biti veća od 3mm. 
Temperatura zidova i vazduha u prostorijama prilikom nanošenja poligita mora biti u granicama od 2 do 4 oC. 
Pre nanošenja poligita (poligrunt) sve metalne delove koji se nalaze na površini na koju se nanosi poligit zaštititi 
antikorozivnim sredstvima. 
Mašinsko nabacivanje poligita vrši se pomoću specijalnih mašina za ovu vrstu radova. Za mašinsko nanošenje potrebno 
je 4-5 radnika i to: 
- jedan radnik rukuje mašinom 
- jedan radnik šprica poligit po zidovima 
- 2-3 radnika zaglađuju površine na koje se nanosi ošprican poligit specijalnim spahtlama. 

Za zaglađivanje poligita mogu se upotrebiti i specijalni električni gleteri. 
Preko ovako obrađenih površina vrši se dalja finalna obrada. 
Kod posnog bojenja prethodno izvršiti brušenje i stipsiranje, forguntiranje, sapunisanje, pa gipsovanje i gruntiranje, a 
zatim prskanje aparatom prvi put i prskanje aparatom drugi put, tako da tonovi budu potpuno ujednačeni po celim 
površinama. 
Molerski radovi moraju zadovoljiti JUS-eve H.K2.015, B.C1.030, a pre bojenja izvođač je dužan da pregleda podlogu i 
upozori nadzorni organ na eventualne nedostatke. 
Farbarski radovi moraju da zadovolje JUS-eve H.C5.020, H.C1.023, H.C1.034, a pre bojenja izvođač je dužan da 
pregleda kvalitet podloge i način zatvaranja krila i okana i ukaže na nepravilnosti. Podioga mora biti čista i suva. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal, uzimanje mera i obračun radova, spoljni i unutrašnji 
transport, sprovođenje HTZ mera, čišćenje prostorija, zaštita poda, čuvanje izvedenih radova do primopredaje, 
popravljanje malih površina gletovanje ili kitovanje. 

ZAJEDNIČKI I OPSTI USLOVI ZA FASADERSKE RADOVE: 

Završna obrada spoljnih zidova zgrade -vrši se demit fasadom, završna obrada bavalitom, kao i fasadnim gletom i bojom. 
Pre postavljanja fasade sve eventualne žice (za oplate greda ili stubova) odstraniti kako bi se izbeglo prenošenje korozije 
na završni sloj, a samim tim i fleke na fasadi. 



Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno horizontalne kose ili oble. Profil ili uglovi 
moraju biti sa oštrim ivicama izrađeni tačno prema predviđenom obliku. 

Normativi utroška materijala izmereni su kod svake pozicije radova, a normativi vremena, pored izrade osnovnih slojeva i 
završnog sloja, obuhvataju sledeće operacije: 

a) Spravljanje mešavine za osnovni sloj, spravljanje plemenitog maltera, potrebne radove ako fabrički spravljaju
plemeniti ili plastični malter 
b) Sva krpljenja sa limarijom, bravarijom i na sastavu sa drugim materijalom
c) Prenos materijala na 30 ml do koturače, dizanje koturačom do 20 ml visine i prenos po skeli na 10 ml.
d) Svi pomoćni radovi potrebni za kompletno završene pozicije, kao što su postavljanje i premeštanje korita, dodavanje
alata, konačne fasade, nameštanje vođica i si. 

Obrada se vrši razvijanjem svih ispada, tj. za stvarno urađene površine. 
Za izradu cevaste fasadne skele normativom vremena su obuhvaćene sve pomoćne radnje, kao i prenos na 40 ml 
horizontalno i prosečno 20 ml vertikalno. 

Obračun fasadne skele vrši se na sledeći način: 
α) Horizontalno na obadve dužine zgrade se dodaju po 1.2 ml tj. do visine poslednjeg gornjeg gelendera. 
β) kod fasada koje imaju razne ispade (balkone i dr.) dužini zgrade dodaju se bočne strane balkona. 

Sve fasaderske radove izvesti prema važećim propisima JUS-a. JUS.U.M2.012, JUS.B.C1.015, JUS.B.C1.020. 
Fasaderski radovi se ne smeju izvoditi dok traju padavine, kada je temperatura vazduha niža od -3C (-5C), zavisno od 
vrste radova, ili kada je površinska temperatura podloge veća od 35C. Izvođač je dužan da na zahtev projektanta izvede 
uzorak velicine 0.50 m2. 
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav rad i materijal uzimanje svih mjera i obračun radova, korišćenje mašina, alata i 
opreme, pogonski materijal, izradu eventualno potrebnih šablona, unutrašnji i spoljašnji transport i prenos vezan za 
fasaderske radove, izradu i montažu lakih pokretnih skela, cišćenje i pripremu podloge, ispravljanje manjih neravnina, 
primenu HTZ mera, čišćenje posle završenih radova, zaštitu drugih radova od izvođenja fasaderskih radova i eventualne 
popravke u garantnom roku. 

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA RAZNE RADOVE: 

Razni radovi obuhvataju radove koji nisu srodni ili koji nijesu ušli sa odgovarajućim građevinskim ili zanatskim radovima. 
Svi navedeni radovi izvode se po opisu za svaku poziciju. 
Materijal primenjen u ovim radovima mora po svemu odgovarati odredbama JUS-a i uslovima koje odredi projektant. 
U jediničnu cijenu svake pozicije uračunati sav rad i materijal, glavni i pomoćni zajedno sa rasturom, sav spoljni i 
unutrašnji transport, alat, potrebne skele, troškove režije i slično. 

Podgorica, 2023. god. Sastavio: 

_____________________ 
Mladen Kadic, dipl.ing.arh.
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OBJEKAT NADZEMNI DEO NETO   364.03 m²
OBJEKAT NADZEMNI DEO BRUTO   395.49 m²

OBJEKAT NETO   670.13 m²
OBJEKAT BRUTO 727.91 m²

+44.20
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Sprat Stan Pros tor ija Površ ina

STEPENISTE
2   13.00 m²

STEPENISTE ukupno   13.00 m²

STAN 1
1 Ulaz   3.18 m²
10 terasa   5.67 m²
11 terasa   2.76 m²
2 Dn boravak i trpezarija   38.97 m²
3 Kuhinja   7.07 m²
4 ostava   6.37 m²
5 degazman   2.92 m²
6 Sp soba   14.80 m²
7 Sp soba   11.92 m²
8 kupatilo   5.47 m²
9 wc   2.16 m²

STAN 1 ukupno   101.28 m²

   114.28 m²
  131.83 m²

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE NETO
PRIZEMLJE BRUTO

2
P  13.00 m2

Dn boravak i tr pezari ja
2
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3
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6
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kupat ilo
8
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wc
9
P  2.16 m2

terasa
10
P  5.67 m2

terasa
11
P  2.76 m2

Ulaz
1
P  3.18 m2
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OSNOVA PRIZEMLJA

DUP Naselje 1 Maj, UP-146. zona A,
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Sprat Stan Pros to rija Povr ši na

STEPENISTE
3   13.00 m²

STEPENISTE ukupno   13.00 m²
  13.00 m²

STAN 2
1 Ulaz   3.18 m²
10 terasa   5.67 m²
11 terasa   2.76 m²
2 Dn boravak i t rpezarija   38.97 m²
3 Kuhinja   7.07 m²
4 ostava   6.37 m²
5 degazman   2.92 m²
6 Sp soba   14.80 m²
7 Sp soba   11.92 m²
8 kupat ilo   5.47 m²
9 wc   2.16 m²

STAN 2 ukupno    101.28 m²

  114.28 m²
   131.83 m²

SPRAT

SPRAT BRUTO
SPRAT NETO
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